

34341-06/09

**Dotyczy postępowania: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Płońnicy.**

### MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), dokonuje zmian w treści SIWZ w następującym zakresie:

1. **Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dołącza Zmodyfikowany Załącznik nr 7 – Specyfikacje Techniczne odbioru i Wykonania Robót uzupełniony o branżę sanitarną.**
2. **Wydłuża termin składania ofert do: 01.09.2009r. do godziny 11.00. W związku z tym ulega zmianie zapis SIWZ w pkt XI ppkt 4 i 5, które otrzymują brzmienie: ppkt 4: Oferty należy składać do dnia 01.09.2009 r. do godziny 11.00 w sekretariacie Urzędu gminy, I piętro. ppkt 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 17 w dniu 01.09.2009r. o godzinie 11.30.**

**Zmianie ulega termin realizacji zamówienia: do końca kwietnia 2010 r. W związku z tym ulega zmianie zapis pkt XVIII SIWZ i otrzymuje brzmienie: Zamówienie należy zrealizować do 30 kwietnia 2010r. Zmienia się także załącznik nr 4 SIWZ – wzór umowy, gdzie § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ”Wynagrodzenie zostanie wypłacone w Wykonawcy w dwóch częściach:**

- a) I część na podstawie zrealizowanego zamówienia do 31.12.2009r, jednak wartość tego wynagrodzenia nie przekroczy 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.
- b) II część po zakończeniu realizacji zamówienia

**§ 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Podstawą do wystawienia Faktur VAT jest podpisany przez strony, odpowiednio: protokół odbioru częściowego i protokół odbioru końcowego.**

.....  
(podpis Kierownika Jednostki Zamawiającej lub osoby upoważnionej)