

Do wszystkich wykonawców

<https://ezamowienia.gov.pl>

Dotyczy postępowania: **Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płońnica etap III**

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00077203/01 z dnia 2024-01-30

Stosownie do art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający – Gmina Płońnica informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ, w następujący sposób:

- 1) zmianie ulega treść **pkt XIX ppkt 1** SWZ. Dotychczasową treść ppkt 1 w brzmieniu: „1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.”

zastępuje się następującą treścią:

„1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że umowa nie zostanie zawarta do czasu wyłonienia wykonawców na każdą z części zamówienia.”;

- 2) zmianie ulega treść **pkt XXI** SWZ. Dotychczasową treść pkt XXI w brzmieniu:

„XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy PZP oraz postanowień Projektu Umowy.”

zastępuje się następującą treścią:

„XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy PZP oraz postanowień Projektu Umowy.
3. Zamawiający, w związku z dofinansowaniem zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zastrzega, że odbiór końcowy robót, o którym mowa w projekcie umowy, dla poszczególnych części zamówienia winien nastąpić w tym samym lub zbliżonym czasowo terminie. Umożliwi to wystawienie przez Wykonawcę lub Wykonawców w tym samym terminie faktur końcowych, stanowiących podstawę wystąpienia przez Zamawiającego o wypłatę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.”.

Powyższe brzmienie SWZ jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy PZP niniejsza zmiana SWZ zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9413c586-beac-11ee-b7da-22bd761ba7f3>

Zatwierdził:

Krzysztof Groblewski
Wójt Gminy Płońnica