

Dotyczy postępowania pn. Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w łącznej wysokości: 1 116 537,00 PLN (jeden milion sto szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem PLN) na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający uprzejmie informuje, że wydłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu **do dnia 12 maja 2011r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust 1b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759. ze zm.) , przedłużenie terminu składania ofert nie powoduje przedłużenia terminu na składanie wniosków o wyjaśnienie SIWZ (określonego w pkt 9.2.1. SIWZ) , co do których zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne wydłużenia terminu składania ofert: art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759. ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne wydłużenia terminu składania ofert: W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła duża ilość zapytań od Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udostępnienie dodatkowych dokumentów przez Zamawiającego. Odpowiedzi na pytania oraz wprowadzenie dodatkowych załączników spowodowały zmianę treści SIWZ w zakresie opisanym poniżej. Zamawiający także sam dokonał zmian treści SIWZ wynikających z nieścisłości niektórych zapisów, w pkt 4.2.18 – 4.2.19 SIWZ. Uwzględniając ilość i zakres wprowadzonych zmian w treści SIWZ, Zamawiający wyznacza dodatkowy czas niezbędny Wykonawcom do zapoznania się ze zmianami i wprowadzenia zmian w ofertach.

W świetle powyższego Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

ZMIANY TREŚCI SIWZ WYNIKAJĄCE Z POPRAWEK ZAMAWIAJĄCEGO

I. Zmianie ulegają zapisy pkt 4.2.18 - 4.2.19 SIWZ, i otrzymują brzmienie:

4.2.18. Łączna spłata rat kapitałowych z poszczególnych umów kredytowych lub umowy, następować będzie do 20-tego dnia miesiąca wymienionego w Harmonogramie spłat rat kapitałowych.

4.2.19. Harmonogram spłaty rat kapitałowych:

1.1.1. Harmonogram spłaty rat kapitałowych:

1.	Czerwiec 2013r. –	111 654,00 PLN
2.	Grudzień 2014r. –	111 654,00 PLN
3.	Grudzień 2015r. –	111 654,00 PLN
4.	Grudzień 2016r. –	111 654,00 PLN
5.	Grudzień 2017r. –	111 654,00 PLN
6.	Grudzień 2018r. –	111 654,00 PLN
7.	Grudzień 2019r. –	111 654,00 PLN
8.	Grudzień 2020r. –	111 654,00 PLN
9.	Grudzień 2021r. –	111 654,00 PLN
10.	Grudzień 2022r. –	111 651,00 PLN

Zamawiający nie będzie związany w/w harmonogramem w okresie kredytowania

4.2.20. Za spłatę kredytu/kredytów lub ich rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy.

Jeżeli termin płatności rat kredytowych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy – spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy

II. Zamawiający dodaje kolejne załączniki do SIWZ:

1. Uchwała Nr VII/43/27/2011 Rady Gminy w Płońscy z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy oraz uchwale budżetowej na 2011 rok do pobrania ze strony http://www.bip.plosnica.pl/?p=document&action=save&id=2982&bar_id=1733
2. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy;
3. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
4. Sprawozdanie Rb-27-S, Rb-28 S, Rb-NDS i Rb – PDP za 2010r do pobrania ze strony <http://www.bip.plosnica.pl/?c=921>

ZMIANY TREŚCI SIWZ WYNIKAJĄCE Z ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW.

I. Zamawiający dodaje załączniki do SIWZ:

1. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjne z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
2. Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów lub pożyczek (z podaniem nazwy instytucji, aktualnego zadłużenia, miesięcznego obciążenia, ostatecznego terminu spłaty),
3. Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu (na stronie BIP nie została umieszczona),
4. Sprawozdanie Rb-27-S (Szczegółowe), Rb-28 S (zbiorcze), Rb-NDS za I kwartał 2011r. link do strony <http://www.bip.plosnica.pl/?c=957>
5. Dokument wyboru Wójta;
6. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika do pobrania ze strony http://www.bip.plosnica.pl/?p=document&action=save&id=2639&bar_id=1591 ;
7. Informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach zawarta jest w sprawozdaniach Rb – Z za I kwartał 2011r. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeń i gwarancji do dnia dzisiejszego nie uległ zmianie. Sprawozdanie Rb – Z do pobrania ze strony http://www.bip.plosnica.pl/?p=document&action=save&id=3000&bar_id=1767

ZMIANY TREŚCI SIWZ WYNIKAJĄCE Z WYDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

I. Zmianie ulegają zapisy SIWZ w zakresie:

1. Strona tytułowa SIWZ w części dotyczącej terminu składania ofert otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert: 12 maja 2011 o godz. 10⁰⁰

Termin otwarcia ofert: 12 maja 2011 o godz. 10³⁰

2. PKt 11.1 SIWZ otrzymuje brzmienie

11.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do

10. 06.2011r.

3. Punkt 13.2.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

13.2.1. Oferty należy składać do dnia **12.05.2011r.** do godz. 10⁰⁰ ;

4. Punkt 13.3.1 otrzymuje brzmienie:

13.3.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.05.2011r.** o godz. 10³⁰ w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej I piętro;

Zatwierdził:

**Krzysztof Groblewski
Wójt Gminy Płońska
Płońska, dnia 28.04.2011r.**