

Płońnica, dnia 22.03.2018 r.

## INFORMACJA O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

W dniu 28.02.2018 r. zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu:

**Przebudowa chodników na terenie gminy Płońnica**

- Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 264 693,54 zł w tym:
  - Część 1 pn. Przebudowa chodnika w miejscowości Skurpie: 103 826,76 zł
  - Część 2 pn. przebudowa chodnika w miejscowości Turza Mała: 64 245,36 zł
  - Część 3 pn. przebudowa chodnika w miejscowości Przełęk przy drodze gminnej nr 186026N: 57 674,70 zł
  - Część 4 pn. dokończenie chodnika w miejscowości Niechłonin: 38 946,72 zł
- Warunki płatności, warunki płatności zostały określone przez Zamawiającego w SIWZ: zgodnie z zapisami wzoru umowy: „Zamawiający wypłaci wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Za datę zapłaty należności wynikających z faktury uważa się datę dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy polecenia przelewu bankowego”. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oświadczyli, że zapoznali się z treścią SIWZ oraz istotnymi postanowieniami umowy i je akceptują.
- Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji zawarte w ofertach:

Lp.	Podmiot składający	Część na którą złożona została oferta	Cena brutto oferty (w zł)	Termin gwarancji w miesiącach	Termin Wykonania zamówienia podany w dniach
Oferta Nr 1	Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa Paweł Wyżykowski Wronka 10 09-304 Lubowidz	Część 1	-	-	-
		Część 2	46 021,68 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy)	72	30.06.2018
		Część 3	67 586,04 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych cztery grosze)	72	30.06.2018
		Część 4	35 093,13 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote trzynaście groszy)	72	30.06.2018

Sporządził: Justyna Żywicka

Zatwierdził dnia 28.02.2018 r.

Krzysztof Groblewski  
Wójt Gminy Płońnica