

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A
Oddział operacyjny w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 23

Dotyczy postępowania pn. „Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w łącznej wysokości: 2 380 891,00 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden zł) na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

Wyjaśnienia treści i modyfikacja SIWZ

W związku z pytaniami od Wykonawców, które wpłynęły w dniu. 15.05.2012r. treści:

- na spłatę jakich kredytów zostanie wykorzystany kredyt?
- jaki jest stopień zaawansowania realizacji inwestycji, które mają być finansowane z kredytu? Czy Gmina ma wymagane pozwolenia? Czy są zawarte umowy z wykonawcami prac? Czy jest zapewnione finansowanie reszty wartości prac.

Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. jednolity z dn. 2010 Dz. U. 113 poz. 759 ze zm.):

- Kredyt w wysokości 986 791,89 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

Pożyczek przypadających do spłaty w 2012 roku:

- a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 313 800,00 zł.
- b) Bank Gospodarstwa Krajowego - 432 768,89 zł.

Kredytów przypadających do spłaty w 2012 roku:

- a) Gospodarczy Bank Wielkopolski- 162 960,00 zł
- b) Bank PEKAO S.A. – 77 263,00 zł.

- Inwestycje, które mają być finansowane z kredytu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęck i Skurpie oraz Budowa wodociągu do wsi Gródki z pompownią do zasilania z sieci w Płońnicy oraz stacji uzdatniania wody Jabłonowo są w trakcie realizacji. Gmina posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia na ich wykonanie. Zostały przeprowadzone postępowania przetargowe, w wyniku których zostali wyłonieni wykonawcy z którymi zawarto umowy w sprawie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowych inwestycji. Faktyczny stan realizacji przebiega zgodnie z harmonogramem, stopień zaawansowania prac w przypadku inwestycji pn. budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęck i Skurpie określa się na 85% - planowane zakończenie 30.09.2012 r. Planowane zakończenie drugiej inwestycji, która ma być finansowana z kredytu pn. budowa wodociągu w Gródkach i rozbudowa stacji uzdatniania wody Jabłonowo – 31.07.2012r, stopień zaawansowania prac wynosi 90%.

Zatwierdził

Krzysztof Groblewski

Wójt Gminy Płońnica