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Bank Gospodarki Żywnościowej S.A  
Oddział operacyjny w Działdowie  
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 23  

 
Dotyczy postępowania pn. „Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w łącznej wysokości: 2 380 891,00 zł 
(dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset  dziewięćdziesiąt jeden zł) na pokrycie deficytu budżetowego w związku  
z realizacją inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” 

Wyjaśnienia treści i modyfikacja SIWZ 
W związku z pytaniami od Wykonawców, które wpłynęły w dniu. 15.05.2012r. treści: 

− na spłatę jakich kredytów zostanie wykorzystany kredyt? 

− jaki jest stopień zaawansowania realizacji inwestycji, które mają być finansowane z kredytu? Czy Gmina ma wymagane 
pozwolenia? Czy są zawarte umowy z wykonawcami prac? Czy jest zapewnione finansowanie reszty wartości prac. 

Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t .jednolity z dn. 2010 Dz. U. 113 poz. 759 ze zm.): 

− Kredyt w wysokości 986 791,89 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: 
Pożyczek przypadających do spłaty w 2012 roku: 

a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 313 800,00 zł. 

b) Bank Gospodarstwa Krajowego  - 432 768,89 zł.  

Kredytów przypadających do spłaty w 2012 roku: 

a) Gospodarczy Bank Wielkopolski-  162 960,00 zł 

b) Bank PEKAO S.A.  – 77 263,00 zł.  

− Inwestycje, które mają być finansowane z kredytu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Turza Mała, Mały 
Łęck i Skurpie oraz Budowa wodociągu do wsi Gródki z pompownia do zasilania z sieci w Płośnicy oraz stacji uzdatniania 
wody Jabłonowo  są w trakcie realizacji.  Gmina posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia na ich wykonanie. Zostały 
przeprowadzone postępowania przetargowe, w wyniku których zostali wyłonieni wykonawcy z którymi zawarto umowy w 
sprawie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowych inwestycji. Faktyczny stan realizacji przebiega zgodnie z 
harmonogramem, stopień zaawansowania prac w przypadku inwestycji pn. budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach 
Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęck i Skurpie określa się na 85% - planowane zakończenie 30.09.2012 r.  Planowane 
zakończenie drugiej inwestycji, która ma być finansowana z kredytu pn. budowa wodociągu w Gródkach i rozbudowa stacji 
uzdatniania wody Jabłonowo – 31.07.2012r, stopień zaawansowania prac wynosi 90%. 
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